Zatgcznik nr 1 do Umowy o roboty budowlane

REWIZJA 3/2024

OGOLNE WARUNKI UMOW (OWU)

Inwentech Group Sp. z o.0. z siedzibg w Kro$nie

ul. Biatobrzeska 100A, 38-400 Krosno
z dnia 30.09.2024 r.

§ 1. Postanowienia wstepne

1. Niniejsze Ogdélne Warunki Umoéw (zwane dalej: OWU) maja
zastosowanie do Uméw o roboty budowlane (zwanych dalej:
Umowag) zawieranych przez Inwentech Group Sp. z o.0.
z siedzibg w Krosnie, ul. Biatobrzeska 100A, 38-400 Krosno
(zwang dalej: Zamawiajgcym) i dotyczg wykonania
poszczegdlnych robot budowlanych przez
Podwykonawcéw/Dalszych ~ Podwykonawcéw na  rzecz
Zamawiajgcego na obiektach wchodzacych w przedsigwziecia
inwestycyjne, finansowane przez Inwestoréw/Generalnych

Wykonawcow.

2. Przed podpisaniem Umowy, Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z trescig: Umowy,
OWU, Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Dokumentaciji
projektowej/technicznej oraz innych dokumentéw niezbednych

do wykonania przedmiotu Umowy.

3. Niniejsze OWU obowigzuja, chyba ze pomiedzy
Zamawiajgcym a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg
zostang uzgodnione w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, inne postanowienia. Pierwszenstwo majg
w kolejnosci postanowienia: Umowy, OWU, Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Dokumentacji projektowej/technicznej,
innych dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje
sie do wykonania robot budowlanych za wynagrodzeniem
na zasadach okreslonych w postanowieniach: Umowy, OWU,
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Dokumentac;ji
projektowej/technicznej i innych dokumentéw niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy oraz w sposéb zgodny
ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng i przeznaczeniem

przedsiewziecia inwestycyjnego.

2. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje

sie do wykonania robot budowlanych z nalezytg starannoscig

i z uwzglednieniem zawodowego charakteru wykonywanej

dziatalnosci.

3. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje
sie do wykonania robot budowlanych zgodnie z pozwoleniem
na budowe lub innymi decyzjami wydanymi przez stosowne

organy (jezeli dotyczy).

4.  Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje
sie uzyska¢ na wilasny koszt pozwolenia, zgody, opinie,
uzgodnienia, karty gwarancyjne, certyfikaty jakosci itd.,
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy w sposoéb nalezyty

(chyba ze strony w Umowie postanowig inaczej).

5. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje
sie do wykonania robét budowlanych zgodnie ze zmianami
dokumentacji projektowej/technicznej ustalonymi
z Zamawiajgcym oraz projektantami Inwestora/Generalnego
Wykonawcy. Rozwiniecia, uszczegdtowienia lub modyfikacje
dokumentacji projektowej/technicznej, bedace konsekwencjg
obowigzujgcych  przepiséw  prawa, norm  techniczno-
budowlanych i sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako

zmiana zakresu rzeczowego.

6. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca do czasu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy
odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wykonanych prac,
materiatow i urzadzen stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy,
niezaleznie od tego czy wykonuje przedmiot Umowy z materiatu

wlasnego, czy powierzonego przez Zamawiajgcego.

§ 3. Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy
1. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca o$wiadcza, ze:

a) przy wykonywaniu robét bedzie stosowat wytgcznie materiaty

budowlane nowe, dopuszczone do stosowania
w budownictwie, zaopatrzone w wymagane aprobaty
i certyfikaty, najwyzszej jakosci z punktu widzenia rodzaju
i funkcji robét bedacych przedmiotem Umowy, nieuszkodzone,
wolne od praw i ciezarow oséb trzecich, a ponadto zgodnie

ze specyfikacjg techniczng producenta i w warunkach



odpowiednich do wykonania prac z uzyciem tych materiatow,

b) na zagdanie Zamawiajgcego natychmiast usunie z terenu
budowy materiaty nieodpowiadajgce warunkom okreslonym
powyzej. W razie niezastosowania si¢ do takiego zgdania
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ te materialy na koszt i ryzyko
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, bez uzyskiwania w tym
celu zgody czy zezwolenia sadu powszechnego lub organdéw

administracyjnych.

c) dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia rozpoczecia
odbioréw poszczegdlnych robdt budowlanych wszelkie
wymagane aprobaty, atesty i certyfikaty na materiaty oraz
zamontowane elementy urzgdzenia wykorzystywane do robot
budowlanych podlegajgcych odbiorom, natomiast do dnia
rozpoczecia odbioru koncowego wszelkie pozostate aprobaty,
atesty i certyfikaty na materiaty, wykorzystywane do realizacji

niniejszej Umowy,

d) otrzymat od Zamawiajgcego wszelkg dokumentacje
projektowg i techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu
Umowy i ze jest ona kompletna, prawidtowa i wystarczajgca
do zgodnego z prawem i zasadami sztuki budowlanej
wykonania przedmiotu Umowy, a w zakresie, w jakim wymagaé
bedzie uzupetnienia lub zmiany Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca o$wiadcza, Zze bedzie wspédtpracowat

z Inwestorem/Generalnym Wykonawca/Podwykonawca,

e) zapoznat sie z warunkami miejscowymi i stanem frontu robot

i nie wnosi w ww. zakresie zadnych zastrzezen,
f) dokonat wszelkich niezbednych obmiaréw i wycen,

g) nalezno$¢ za wykonanie robdt budowlanych zostata
okreslona na podstawie Dokumentacji technicznej tgcznie
ze wszystkimi zatgcznikami do Umowy, wizji lokalnej oraz
wlasnego doswiadczenia i wiedzy Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy,

h) pozyskane informacje sg wystarczajace dla prawidtowego
oszacowania naleznosci za wykonanie robot budowlanych

i innych zobowigzan bedacych przedmiotem Umowy,

i) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytutu wzrostu
kosztéw wykonania robdt budowlanych, dostawy maszyn lub
urzgdzen lub niedoszacowania naleznosci za ich wykonanie
i innych zobowigzan bedacych przedmiotem Umowy, w tym
w przypadku zmiany terminéw wykonania przedmiotu Umowy.
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zrzeka sie réwniez
zglaszania roszczen w przypadku zmiany stosunkow
gospodarczych, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu

Umowy,

j) zapewni swoim pracownikom ubrania robocze i $rodki ochrony
osobistej odpowiadajgce  wymogom BHP, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa,
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k) usunie na wiasny koszt z terenu budowy niewykorzystane,
niebezpieczne substancie wraz z  pojemnikami  lub
opakowaniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

dotyczgcymi substancji niebezpiecznych.

2. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie moze zlecac
podmiotom trzecim wykonania czgsci robét bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego i Inwestora/Generalnego Wykonawcy, przy
czym za dziatania i =zaniechania podmiotéw trzecich
Wykonawca/Dalszy Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

jak za dziatania wiasne.

3. Zgtoszenie zamiaru podzlecenia czesci robdt budowlanych,
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajgcemu
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zawiadomienie
uznaje sie za skutecznie ztozone woéwczas, gdy jest podpisane
przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce i dalszy
podmiot trzeci oraz o ile zawiera projekt lub umowe z podmiotem
trzecim, w tym szczegdtowy opis podzlecanych robdt wraz
z kosztorysem lub tabelg podzialu ceny. Zamawiajacy
i Inwestor/Generalny  Wykonawca w terminie 30 dni
od otrzymania Zawiadomienia sg uprawnieni do zlozenia
sprzeciwu wobec wykonania czesci robét budowlanych przez
podmiot  trzeci. = Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca
najpdzniej 3 dni po podpisaniu umowy z podmiotem trzecim
przekaze Zamawiajgcemu jej egzemplarz (wraz ze wszelkimi
zatgcznikami i danymi oraz czescig dokumentacji dotyczacag
wykonania robot) lub jej uwierzytelniony odpis. Powyzsze
znajduje zastosowanie rowniez do wszelkich pdzniejszych

zmian, aneksow i uzupetnien umowy.

4. W  celu uniknigcia  jakichkolwiek  watpliwosci,
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie ma prawa, bez
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, zmieni¢
umowy z podmiotem trzecim. Zmiany umowy dokonane bez
pisemnej zgody  Zamawiajgcego s w  stosunku
do Zamawiajgcego i Inwestora/Generalnego  Wykonawcy

bezskuteczne.

5. Z chwilg dokonania ptatnosci ze strony Zamawiajgcego
narzecz podmiotu trzeciego = Podwykonawcy/Dalszemu
Podwykonawcy, niezaleznie od dnia podpisania Protokotu
procentowego zaawansowania robét lub Protokotu koricowego
robét, Zamawiajgcy nabywa wiasno$¢ wykonanych przez
podmiot trzeci robét budowlanych, bez jakichkolwiek obcigzen

na rzecz osob trzecich.

6. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych uméw z podmiotami trzecimi, w formie okreslonej
przez Zamawiajgcego, a Ww szczegolnosci zwigzanych

z prawidtowoscig ich wykonania.



7. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zwolni
Zamawiajgcego i/lub Inwestora z jakichkolwiek roszczen
zwigzanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
uszczerbkiem na zdrowiu lub $miercig jakiejkolwiek osoby
zatrudnionej lub dziatajacej na rzecz Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy lub jego dalszych podwykonawcow
a wynikajgcych lub zwigzanych z wykonywaniem prac
stanowigcych przedmiot Umowy jezeli szkody te na osobie
lub mieniu  nie  wynikajg = bezposrednio z  dziatan
Zamawiajgcego i/lub  Inwestora/Generalnego ~ Wykonawce.
Podwykonawca/Dalszy podwykonawca ponosi petng i wytgczng
odpowiedzialno$¢ za zapewnienie dla swoich pracownikéw,
zleceniobiorcow wszelkich szkolen, instruktarzy stanowiskowych
wymaganych przez przepisy szczegotowe w zwigzku z rodzajem

wykonanych robot.

§ 4. Oswiadczenia Zamawiajacego
Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

a) umozliwi  Podwykonawcy/Dalszemu  Podwykonawcy
na zasadach okreslonych w Umowie korzystanie na placu

budowy z czynnikéw energetycznych, wody itp.

b) wskaze Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy miejsce

na zaplecze socjalne,

c) wskaze Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy miejsce
sktadowania materiatow i odpadoéw oraz okre$li sposob

ich zabezpieczenia,

d) przystgpi do sprawdzenia i odbioru robét w terminach

i na zasadach wyszczegolnionych w OWU.

§ 5. Terminy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy zostaje okreslony

w Umowie.

2. Terminy posrednie przedmiotu Umowy zostajg okreslone

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i Umowie.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy jest
uprawniony do jednostronnego wydtuzenia wyszczegdlnionych
w Umowie terminéw wykonania robot budowlanych oraz do ich
wstrzymania, za$ Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
oswiadcza, ze to akceptuje i nie bedzie zgtaszat z tego tytutu

zadnych roszczen.
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§ 6. Wynagrodzenie

1. Charakter wynagrodzenia (ryczattowe Iub szacunkowe
— kosztorysowe), wysoko$¢ wynagrodzenia i sposéb rozliczania

okresla Umowa.

2. W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, jezeli
rozliczenie nastepuje w oparciu o wykaz cen jednostkowych
to przyjmuje sie, ze ceny w kazdych okolicznos$ciach pozostajg
niezmienne. Wszelkie roboty wykonane na podstawie Umowy
rozlicza sie wowczas przez zastosowanie uzgodnionych cen

jednostkowych, w zaleznosci od ilosci i zakresu ich wykonania.

3. Wszelkie zmiany ilosciowe zakresu robét budowlanych
w przedziale wskazanym w Umowie, nie mogg stanowi¢
podstawy do wystepowania o zwigkszenie wynagrodzenia
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, chyba ze strony
postanowig inaczej, a powyzsze uzgodnienie zostanie dokonane

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oprécz robét budowlanych wyszczegdlnionych w Umowie,
wynagrodzenie  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy,
w tym ceny jednostkowe poszczegdinych robét budowlanych,
uwzglednia wszystkie $wiadczenia, czynnosci i prace, ktore
nie zostaty wyszczegélnione w Umowie, lecz ktére sg niezbedne
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
przedsiewziecia inwestycyjnego i zasadami sztuki budowlane;j.
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie bedzie uprawniony
do jakiegokolwiek spowolnienia, wstrzymania
czy niewykonywania robot budowlanych w przypadku sporu
dotyczacego ich zakresu, zakresu robdét dodatkowych
lub zamiennych, czy sporu dotyczacego jakiekolwiek naleznosci

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

5. W przypadku dokonania przez Inwestora/Generalnego
Wykonawce lub jakagkolwiek inng osobe, w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, bezposredniej ptatnosci
narzecz Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy
lub podmiotéow trzecich Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy, wysokos¢ zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy ulega

umorzeniu o kwote tej ptatnosci.

6. Strony zgodnie postanawiaja, ze poziom inflacji, wzrost cen
na rynku krajowym, jak i miedzynarodowym, zmiana kursu
ztotego, wojna w Ukrainie, dostepnos¢ materiatow i urzadzen
oraz inne okolicznosci zwigzane tymi okolicznosciami
bezposrednio i posrednio, ktore wystgpig w trakcie realizacji
Umowy, a ktére moga mie¢ wpltyw na wzrost kosztéw jego
realizacji, stanowig element ryzyka Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy i nie beda stanowi¢ podstawy do zmiany
wynagrodzenia  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy.
Strony niniejszym w tym zakresie wylgczajg zastosowanie
art. 357"k.c. i art. 632 § 2 k.c.



§ 7. Platnosci

1. Za wykonane roboty budowlane, wynagrodzenie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, okreslone w Umowie

(ryczattowe lub szacunkowe), ptatne bedzie na podstawie:

a) faktur
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce nie czesciej niz raz

czesciowych, wystawianych przez
w miesigcu na podstawie procentowego zaawansowania robot

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

b) faktur czesciowych za czesciowe wykonanie robot
budowlanych/etapéw w oparciu o Harmonogram rzeczowo-

finansowy,

b) faktury koficowej, na podstawie Protokotu odbioru koricowego

robot.

2. Protokoty czesciowe i Protokdt koncowy muszg by¢ dotgczone
do faktury VAT w oryginale, pod rygorem zwrotu faktury.

3. Wynagrodzenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, rozliczane fakturami
czesciowymi, nie moze przekroczy¢ 90%  wartosci

wynagrodzenia, chyba Zze co innego wynika z Umowy.

4. Podstawg wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy w terminie okreslonym w Umowie lub w
przypadku braku jego okreslenia w Umowie — w terminie, o
ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest dostarczenie
przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce prawidtiowo
wystawionej faktury VAT wraz z oryginatem podpisanego

protokotu odbioru robét do siedziby Zamawiajgcego.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy z faktury VAT ustala sie na 30 dni od daty
doreczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury VAT wraz z oryginatem podpisanego protokotu odbioru

robaét.

6. Zamawiajgcy uzaleznia rozpoczecie biegu terminu zaptaty
wynagrodzenia  Podwykonawcy/Dalszego ~ Podwykonawcy
okreslonego w Umowie od terminu dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego przez Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce kompletu dokumentéw stanowigcych podstawe
zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
W  przypadku, gdy Podwykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawiong fakture VAT wraz z
podpisanym protokotem odbioru robét w terminie do 10-go dnia
miesigca  nastgpujgcego po  miesigcu, w  ktérym
Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca  wykonat  roboty
budowlane i podpisany zostat odpowiedni protokdt, okreslony w
Umowie termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy biegnie od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidiowo

wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokotem odbioru
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robét. W przypadku, gdy Podwykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego prawidlowo wystawiong fakture VAT wraz z
podpisanym protokotem odbioru w terminie po 10-tym dniu
miesigca  nastepujgcego  po  miesigcu, w  ktérym
Podwykonawca/Dalszy =~ Podwykonawca  wykonat  roboty
budowlane i podpisany zostat odpowiedni protokdt, okreslony w
Umowie termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy biegnie od 1-go dnia
miesigca  przypadajgcego po  miesigcu, w  ktérym
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca dostarczyt do siedziby
Zamawiajgcego prawidlowo wystawiong fakture VAT wraz z

podpisanym protokotem odbioru robét.

7. Platnos¢ kazdej z faktur VAT nastgpi w formie przelewu
na rachunek bankowy Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie, ktory
zostat okreslony w Umowie lub w przypadku braku jego
okreslenia w Umowie — w terminie, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jezeli spetnione zostang wszystkie

warunki ptatnosci, opisane w niniejszym paragrafie.

8. Warunkiem realizacji ptatnosci na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT jest wystepowanie tego rachunku
w wykazie podatnikéw VAT, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm., zwana dalej: ustawa
o VAT), chyba ze Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie
jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. W takim przypadku
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
wskazac¢ na fakturze podstawe prawng zwolnienia z podatku
VAT.

9. W razie dostarczenia nieprawidtowej faktury VAT i/lub w razie
braku dostarczenia podpisanego protokotu odbioru robét, termin
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy biegnie od dnia dostarczenia wiasciwej faktury

korygujacej i/lub protokotu odbioru robét.

10. Za dzien ptatnosci strony uznajg dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

11. W przypadku zwitoki Zamawiajgcego w zaptacie naleznosci
ponad 7 dni od terminu zaptaty wynikajagcego z faktury,
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy przystugiwaé bedag
odsetki réwne odsetkom ustawowym w wysokosci obliczonej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

12. W przypadku, gdy Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
uchybi ktéremukolwiek z obowigzkéw wskazanych w niniejszym
paragrafie, Zamawiajacy uprawniony jest do powstrzymania sig
od zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/Dalszemu
Podwykonawcy, a takie powstrzymanie sie nie bedzie
traktowane jako pozostawanie w zwloce czy opdznieniu.

Uprawnienie Zamawiajgcego okreslone powyzej trwa do czasu



usunigcia przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce

uchybienia.

§ 8. Odbiory

1. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do sprawdzenia lub odbioru
robét Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie pozniej niz
do 25 dnia danego miesigca ziozy propozycje protokotu
obrazujgcego zakres wykonanych w okresie rozliczeniowym
robét, dokumenty zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty
do stosowania w Polsce w mysl obowigzujgcych przepiséw
prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), oswiadczenia
upowaznionych przedstawicieli podmiotéw trzecich
Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow, ze ich wszystkie
wierzytelnoéci wymagalne do dnia skfadania oswiadczenia,
zostaly uregulowane przez Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce. Oswiadczenia podmiotéw trzecich
Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow winny wskazywac
ponadto pozostatg do uregulowania czes¢ wynagrodzenia
zwigzang z wykonanymi przez nich robotami budowlanymi
na rzecz przedsigwziecia inwestycyjnego oraz zaktadany termin
ich wymagalnosci. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy
moze wezwaé¢ Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
do przedstawienia o$wiadczen w kazdym czasie wyznaczajgc
odpowiedni termin na ich doreczenie. Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca zobowigzany bedzie przekazywa¢ takie
oswiadczenia réwniez w przypadku, w ktorym nie zgtasza
w danym miesigcu kalendarzowym zadnych robé6t budowlanych
do sprawdzenia Ilub odbioru albo nie ma wzgledem
Zamawiajgcego zadnej wierzytelnosci podlegajacej rozliczeniu.
W takim wypadku Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
zobowigzany bedzie przekazaé o$wiadczenia na wezwanie
Zamawiajgcego w ciggu 7 dni. Zamawiajacy jest uprawniony
do wstrzymania rozliczenia prac zgtoszonych do odbioru
do czasu przekazania Zamawiajgcemu os$wiadczen o ktorych

mowa wyzej.

2. W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci
do sprawdzenia lub odbioru robét budowlanych, pod warunkiem
przygotowania przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci
sprawdzajgcych procentowe zaawansowanie poszczegodlnych
robét/poszczegolnych etapéw robdt zgodnie z Harmonogramem

rzeczowo-finansowym lub czynnosci odbioru koncowego.

3. W przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad
lub usterek, Zamawiajgcy uprawniony jest poming¢ takie roboty
protokole odbioru lub odstgpi¢ od odbioru do czasu

ich usuniecia.
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4. Podpisanie przez Zamawiajgcego  ktéregokolwiek
z protokotdw czesciowych i zaptata jakichkolwiek kwot
wynagrodzenia za wykonanie czesci robdét nie moze by¢
traktowana jako akceptacja tejze czesci robot lub ich odbidr
co do jakosci i kompletnosci, albowiem roboty budowlane moga
zostaé przyjete jedynie w catosci i jedynie w formie podpisania
bezwarunkowego i ostatecznego Protokotu koricowego robét.
W przypadku niepodpisania bezwarunkowego i ostatecznego
Protokotu  koncowego robét, z przyczyn zaleznych
od Podwykonawcy//Dalszego =~ Podwykonawcy,  wyptacone
Podwykonawcy/Dalszemu  Podwykonawcy  wynagrodzenie

czesciowe jako nienalezne podlega zwrotowi.

5. Do czasu podpisania przez Inwestora/Generalnego
Wykonawce Protokotu odbioru koncowego inwestycji lub innego
rbwnowaznego dokumentu poswiadczajgcego zakonczenie
jej realizacji, podpisany przez strony Protokoét koncowy robot
bedzie uznany za warunkowy i nieostateczny. Jezeli
Zamawiajgcy, wciaggu 14 dni od wydania przez
Inwestora/Generalnego ~ Wykonawce  Protokotu  odbioru
koncowego inwestycji lub innego réwnowaznego dokumentu
poswiadczajgcego zakonczenie jej realizacji, nie powiadomi
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zgtoszonych w tym
protokole wadach i zastrzezeniach do robot, podpisany
uprzednio przez strony Protokét koncowy robét uznaje
sie z uptlywem powyzszego terminu za ostateczny. Powyzszy
skutek nie nastagpi, jezeli wskazane w Protokole koricowym robot
wady nie zostaty usunigte lub nie wykonano wskazanych tam
innych zalecen, przed wydaniem przez Inwestora Protokotu

odbioru koncowego inwestycji.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach
budowlanych lub gdy roboty wymaga¢ bedg uzupetnien,
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do niezwilocznego ich usunigcia lub dokonania niezbednych
napraw na swdj koszt w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia,
przy czym terminy wykonania robét okreslone Umowsg i innymi
dokumentami nie moga ulec zmianie. Jezeli
Podwykonawca//Dalszy Podwykonawca nie usunie wad lub
nie wykonana wskazanych poprawek, Zamawiajacy uprawniony
jest, bez utraty innych uprawnien przystugujgcych mu
na podstawie Umowy Ilub powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa odpowiednio obnizy¢é wynagrodzenie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy lub usuna¢ wady
na jego koszt i ryzyko bez koniecznosci uzyskania uprzedniego
upowaznienia Sadu. Zamawiajgcy w kazdym kolejnym Protokole
czesciowym odbioru robot lub Protokole odbioru korncowego,
moze skorygowa¢ wczesniejsze Protokoly, w tym obnizy¢
wskazang w nich kwote nalezno$ci Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy.



7. Jezeli wady robét nie nadaja sie do usuniecia lub wedtug
oceny Zamawiajgcego ich usuniecie jest niecelowe
lub utrudnione, Zamawiajgcy, bez utraty innych uprawnien
przystugujgcych mu na podstawie Umowy i powszechnie
obowigzujgcych przepisbw prawa, ma prawo wg swojego

wyboru do:

a) obnizenia  wynagrodzenia  Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy,

b) odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy wady
uniemozliwiajg lub utrudniajg funkcjonowanie przedsiewziecia
inwestycyjnego lub wplywaja na bezpieczehnstwo jego

uzytkownikow.
c) zadania wykonania przedmiotu Umowy od nowa.

8. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do zawiadamiania Zamawiajgcego 0 wykonaniu  robét
zanikajgcych  lub  ulegajgcych  zakryciu w  terminie
umozliwiajgcym ich sprawdzenie. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany na Zzadanie Zamawiajgcego do odkrycia
nawlasny koszt takich robot, celem  umozliwienia

Zamawiajgcemu dokonania ich sprawdzenia.

9. Uznanie robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie oznacza obowigzku ich uznania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy uprawniony jest natomiast odméwi¢ uznania robot
nieuznanych lub zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

10. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca pozostaje
zobowigzanym do usunigecia wad lub usterek pominietych
w ktorymkolwiek z protokotéw czesciowych robdt lub Protokole
koncowym — nawet takich, ktére w toku czynnosci
sprawdzajgcych winny zostaé ujawnione przy dotozeniu
wymaganej starannosci. W tym zakresie nie stosuje

sie postanowien art. 563 § 1i § 2 k.c.
§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia podpisania Umowy, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w postaci

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
rozliczone na pisemny wniosek Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy w nastepujgcy sposéb:

a) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci Podwykonawcy
/Dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonane,

REWIZJA 3/2024

b) 30%
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni

zabezpieczenia Zamawiajgcy ZWrocCi

od daty uptywu okresu gwaranciji i rekojmi za wady.

3. W przypadku niedostarczenia przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej w terminie wskazanym w ust. 1,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zatrzymania — potrgcenia
tytutem zabezpieczenia, 30% z kwoty netto z kazdej faktury
wystawionej przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
do czasu osiggniecia catej wartosci zabezpieczenia, okreslonej
przez Strony jako 5 % catkowitego wynagrodzenia netto

okreslonego w Umowie.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego W ramach
roszczen z rekojmi za wady zgdania obnizenia ceny, roszczenie
to zostanie potrgcone w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

5. Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy moze réowniez dokonywac potrgcania wszelkich
kar umownych oraz dokonywa¢ wyptaty naleznych

i wymagalnych odszkodowan, az do jej wyczerpania.

6. W przypadku przediuzenia okresu realizacji przedmiotu
Umowy, jak réwniez wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi
zawady oraz przediuzenia terminu usunigcia usterek i wad
powstalych w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi
za wady, Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest na wiasny koszt przediuzy¢ zabezpieczenie, analogicznie

o okres pokrywajacy czas przediuzenia.

§ 10. Odpowiedzialnos$¢

1. Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej
wwyniku  niewykonania lub nienalezytego  wykonania
zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania i/lub kar
umownych w przypadkach wskazanych ponizej, a takze
odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych.
W szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy poniesie  szkode
(np. w zwigzku z zaptata kar umownych na rzecz
Inwestora/Generalnego Wykonawcy) z przyczyn, za ktore
odpowiada

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca,

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowigzany

jest do jej naprawienia w catosci.

2. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje
sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach i wysokosciach:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w Umowie
za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, nie wiecej jednak

niz 20% warto$ci umowy netto,



b) za opdznienie w niedotrzymaniu terminéw posrednich
okre$lonych w Harmonogramie rzeczowo finansowym -
w wysokosci 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w Umowie
za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, nie wiecej jednak

niz 20% wartosci umowy netto,

c) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowigzkow
wynikajacych z gwarancji i/lub rekojmi - w wysokosci 0,5%
wartosci umowy netto wskazanej w Umowie za kazdy rozpoczety
dzien opodznienia, nie wigcej jednak niz 20% wartosci umowy

netto,

d) w przypadku niepodjecia dziatan wynikajgcych z tytutu
gwarancji dla urzadzen istotnych dla utrzymania ciggtosci
zasilania w media w czasie 24 godzin od zgtoszenia lub podjeciu
czynnosci w sposob nieskuteczny - w wysokosci 1% wartosci
umowy netto wskazanej w Umowie za kazdy rozpoczety dzien

opoznienia, nie wiecej jednak niz 20% wartosci umowy netto,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek
zestron z przyczyn, za kitdére odpowiedzialnos¢ ponosi
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca - w wysokosci 20%

wartosci umowy netto wskazanej w Umowie,

f) w przypadku powierzenia wykonania robét budowlanych
w catosci lub w czesci oraz z tytulu powierzenia usuniecia wad
rob6t podmiotom trzecim w zastepstwie Podwykonawcy
/Dalszego Podwykonawcy - w wysokosci 5% wartosci umowy

netto wskazanej w Umowie,

g) w przypadku nieobecnosci kierownika budowy, kierownika/ow
robét branzowych (jezeli dotyczy) w naradach koordynacyjnych
lub odbiorach oraz w przeglgdach gwarancyjnych - w wysokosci

1.000 zt za kazdg nieobecnosé,

h) za nieprzedtozenie o$wiadczen podmiotéw trzecich
Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa
w § 8 ust. 1 OWU — w wysokosci 0,2% wartosci umowy netto
wskazanej w Umowie za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

nie wiecej jednak niz 20% warto$ci umowy netto,

i) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepiséw bhp i ppoz.
oraz  przepisbw obowigzujagcych na  obiekcie przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, jego pracownikéw
lub osoby wykonujace na jego zlecenie czynnosci na terenie
budowy — w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zlotych za kazdy

przypadek naruszenia.

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych ze wszystkich
tytutow, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 50%

wartosci umowy netto wskazanej w Umowie.

4 \W przypadku, gdyby u Zamawiajgcego wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce powstata szkoda

przewyzszajgca kare umowng, Zamawiajgcy, niezaleznie
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od przystugujgcej mu kary umownej z tytutéw przewidzianych
w umowie, moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

w petnej wysokosci na zasadach ogoélnych prawa cywilnego.

5. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca wyraza zgode

na potragcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

6. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie bedzie mogt
zwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajgcego
z tego powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez niego byto nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez jego

kooperatorow lub podmioty trzecie.

7. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia

od Umowy i podlegajg kumulacii.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest potrgci¢ przystugujace
mu w stosunku do Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
wierzytelno$ci, w szczegdlnosci z tytutbw odszkodowawczych
i kar umownych, z kazdej wierzytelnosci, réowniez nie wynikajacej
z tytulu Umowy, przystugujgcej Podwykonawcy/Dalszemu

Podwykonawcy od Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate,
uszkodzenie lub zniszczenie sprzetu, wyposazenia, maszyn
budowlanych i wszelkich innych urzgdzen i materiatéw
dostarczonych przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
na plac budowy. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na wilasny koszt
przedsiewzigé Srodki majgce na celu odpowiednie
zabezpieczenie materiatéw i urzgdzen znajdujgcych sie na placu

budowy.

10. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca ponosit bedzie
wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty lub szkody
wyrzgdzone Inwestorowi/Generalnemu Wykonawcy,
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w wyniku realizacji
przedmiotu Umowy, niezaleznie czy te straty i szkody
spowodowane zostaty przypadkowo, czy stanowity nieunikniony
i przewidywalny skutek dziatan Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy, czy tez byty wynikiem btedu lub zaniechania

w realizacji przedmiotu Umowy.

11. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wylgczng

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

§ 11. Wykonawstwo zastepcze

W  przypadku, gdy Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
wykonuje roboty budowlane w sposéb wadliwy lub sprzeczny

zUmowa, w szczegdlnosci przez opodznienie, z przyczyn



lezacych po stronie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
w wykonaniu catosci lub czesci robot, przekraczajgce o 5 dni
terminy okreslone w Umowie i/lub Harmonogramie rzeczowo
-finansowym, Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym pisemnym
wezwaniu Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
do usuniecia naruszen, odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
W czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. Niezaleznie
od skorzystania z prawa do odstgpienia od umowy z tytutu
opisanego wyzej lub z jakiegokolwiek innego powodu za ktoéry
odpowiedzialno$¢ ponosi Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie robot
w catosci lub ich dowolnej czes$ci podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy bez
koniecznosci uzyskania uprzedniego upowaznienia sadu.

Postanowien art. 636 § 1 nie stosuje sie.

§ 12. Roboty zamienne i dodatkowe

1.Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ zakres robot budowlanych
w ramach realizowanej inwestycji o roboty dodatkowe, zamienne
lub zaniechane, w tym prawo rezygnacji z wykonania czesci
robét. Wéwczas nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy,
zostanie zmieniona proporcjonalnie do zmienionego zakresu
robét, a Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie bedzie

wnosit dalszych roszczen z tego tytutu.

2. Zmiana zakresu robdét budowlanych, wymaga pisemnego
Aneksu do Umowy — pod rygorem niewaznos$ci. Aneks dla swej
waznosci musi zosta¢ zawarty przed rozpoczeciem realizacji
zmian i podpisany przez osoby upowaznione do zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany
zakresu rob6t wymagajg uzgodnien, co do terminu

ich wykonania.

3. Za roboty dodatkowe Ilub zamienne, wykonane przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce bez zastosowania sie
do procedury opisanej w § 12 ust. 2 OWU lub roboty wykonane
samowolnie w sposéb odbiegajacy od wymagan Umowy nie
przystuguje wynagrodzenie. Na zadanie Zamawiajgcego takie
roboty winny zosta¢ usuniete przez Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce w odpowiednim  wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie pod rygorem ich usunigcia na koszt
iryzyko  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy przez

Zamawiajgcego.

§ 13. Sita wyzsza

1. Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sa
odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity wyzszej,

w szczegolnosci: pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
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zywiolowych, wojny, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie
majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikng¢ (zwana dalej:

sita wyzsza).

2. Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu
Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest obowigzana
do bezzwtocznego poinformowania drugiej strony o wystagpieniu
i ustaniu dziatania sity wyzszej, nie pdézniej niz 3 dni od daty

wystgpienia zdarzenia sity wyzsze;.

3. Brak powiadomienia lub zwioka w powiadomieniu drugiej
strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz strona
ta nie bedzie mogta skutecznie powotywac sie na site wyzszg
jako przyczyne zwolnienia z odpowiedzialnosci za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie Umowy.

4. Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu
Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest obowigzana
do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych
dziatan w celu zminimalizowania wptywu dziatania sity wyzszej

na wykonywanie Umowy.

§ 14. Rekojmia/gwarancja

1. Bieg terminu gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia
dokonania odbioru kohAcowego catej inwestycji przez

Inwestora, chyba ze Strony w Umowie postanowig inacze;j.

2. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do usuniecia ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
wad/usterek nadajacych sie do usuniecia w terminie 5 dni
roboczych od zgtoszenia, chyba ze ze wzgledow technicznych
nie jest mozliwe ich usuniecie w tym terminie i Zamawiajgcy
wyznaczy inny odpowiedni termin. Wady/usterki zagrazajgce
funkcjonowaniu obiektu i/lub bezpieczenstwu przebywajgcych
w nim oséb powinny by¢ usunigte w terminie 24 godzin

od zgtoszenia.

3. Jezeli wady/usterki nie nadajg sie do usuniecia,
a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdaC obnizenia

wynagrodzenia w stosownej czgsci.

4. Jezeli wady lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy

lub zadania wykonania przedmiotu Umowy od nowa.

5. Usuniecie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone

protokolarnie.

6. Po bezskutecznym uptywie terminu usuniecia zgtoszonych
wad lub usterek, Zamawiajacy bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu moze zleci¢ wykonanie zastepcze

wad/usterek przez osobe ftrzeciag na koszt i ryzyko



Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, bez utraty uprawnien

wynikajgcych z gwaranc;ji i rekojmi.

7. W okresie gwarancji Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
bedzie na zgdanie Zamawiajgcego uczestniczyt
w przeglgdach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez

Inwestora/Generalnego Wykonawce.

8. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin
odbioru robot przed uplywem terminu gwarancji ustalonego

w Umowie.

9. Wady i usterki ujawnione w protokole pogwarancyjnym
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca usunie na zasadach

obowigzujgcych w okresie gwaranciji.

10. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji,
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

13. Rekojmia wygasa po zakoniczenia okresu gwarancyjnego.

§ 15. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci,
jezeli:

a) Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca bez nieuzasadnionej
przyczyny nie rozpoczagt wykonywania robot w ustalonym

terminie i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjgt

ich w okresie 3 dni od daty wezwania,

b) Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca przerwat realizacje

robét i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

c) Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie realizuje
Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg lub tez w sposéb razgcy

zaniedbuje zobowigzania umowne,

e) Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie dostarczyt
gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub przediuzenia

okresu jej obowigzywania,

f) Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie dostarczyt
pozwolen, zgdéd, opinii, uzgodnien, kart gwarancyjnych,
certyfikatéw jakosci itd., niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy,

g) wszczecia wobec podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
postepowania restrukturyzacyjnego, upadtosciowego lub

likwidacyjnego.

h) w innych przypadkach okreslonych w przepisach prawa,

w szczegolnosci w Kodeksie cywilnym.

2 Jezeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca op6znia

sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robot tak dalece,
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ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w czasie
umoéwionym, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od Umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem

terminu do wykonania robét.

3.W przypadku odstgpienia od Umowy, Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu nalezycie wykonanej czgsci Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robdét oraz zaptaty

wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

b) protokolarnego przejecia terenu budowy.

§ 16. Prawa autorskie

1. Podwykonawca/Dalszy =~ Podwykonawca  os$wiadcza,
ze przystugujg lub bedg mu przystugiwa¢ w chwili przekazania
do Zamawiajgcego/Inwestora/Generalnego Wykonawcy
autorskie prawa osobiste i majgtkowe oraz prawa zalezne
do wszelkiej sporzgdzonej w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy dokumentaciji, tj.: projektéw, rysunkéw, dokumentow
oraz wszystkich innych opracowan stanowigcych utwor
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288).

2. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w Umowie,
z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego/Inwestora/Generalnego
Wykonawce catosci lub czesci utworéw, Podwykonawca
/Dalszy  Podwykonawca przenosi na Zamawiajgcego
/Inwestora/Generalnego Wykonawce bezwarunkowo
i na wylgcznos¢, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,
catos¢ przystugujacych mu autorskich praw majgtkowych oraz
praw zaleznych do utworéw (lub odpowiednio do czesci
utworéw) obejmujgcych prawo do rozporzgdzania i korzystania
z utworéw z wytgczeniem innych oséb, do dokonywania zmian,
adaptacji i tgczenia z innymi utworami, bez koniecznosci
sktadania dodatkowych oswiadczeh stron w tym zakresie.
Réwnoczesnie Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca przenosi
na Zamawiajgcego/Inwestora/Generalnego Wykonawce
witasnos¢ wszelkich przekazanych egzemplarzy utworéw oraz

nosnikow, na ktorych utrwalono utwory.

3. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich intencjg jest przeniesienie
przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
na Zamawiajgcego i Inwestora catosci autorskich praw
majatkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na polach
eksploatacji, ktére sg Ilub okazg sie niezbedne
dla Zamawiajgcego/Inwestora, w zwigzku z czym Strony
postanawiajg, ze jezeli okaze sie, iz postanowienia Umowy

nie bedg wystarczajgce dla przeniesienia catosci autorskich



praw majgtkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na polach
eksploatacji, ktore sg lub okazg sie niezbedne, wowczas
terminie

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca, w

nie dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania
od Zamawiajgcego, przeniesie na Zamawiajgcego/Inwestora,
bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, autorskie prawa
majgtkowe do Utworu (w tym prawa zalezne) na tych polach
eksploatacji, na jakich zazada

tego  Zamawiajgcy

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca o$wiadcza takze,
ze zrzeka sie wszelkich ewentualnych roszczen, ktére mogtyby
mu przystugiwa¢ wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu
i oSwiadcza, iz nie bedzie w zaden sposéb dochodzit takich

roszczen.

4. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca gwarantuje, ze zadna
z 0s6b bedacych tworcg (wspditworcg) Utworu nie bedzie
wykonywa¢ wobec Zamawiajgcego/Inwestora , jego nastepcéw
prawnych lub innych podmiotéw, ktérym Zamawiajacy/Inwestor
udostepni  ktorykolwiek z  elementow tego  Utworuy,
przystugujgcych jej praw osobistych, w szczegdlnosci osobistych
praw autorskich. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca
zapewnia, iz kazdy z twoércow (wspottworcow), na zadanie
Zamawiajgcego/Inwestora, wobec

ztozy  bezposrednio

Zamawiajgcego/Inwestora pisemne zobowigzanie

do niewykonywania powyzej opisanych praw.

§ 17. Klauzula salwatoryjna

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby
ktérekolwiek z postanowien Umowy byto lub miato sie stac
niewazne, nie wplywa to na wazno$¢ catej Umowy, ktore

w pozostatej czesci pozostaje nienaruszone.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 strony Umowy zobowigzujg
sie do zastgpienia niewaznych postanowien Umowy nowymi
postanowieniami, zblizonymi celem do postanowier uznanych

za niewazne.
§ 18. Postanowienia koncowe

1. Zamawiajgcy i Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
obowigzani sg wspotdziataé przy wykonaniu Umowy w celu

nalezytej realizacji inwestyciji.

2. Na

Podwykonawca zobowigzuje sie do udzielania kazdorazowo

zgdanie Zamawiajgcego, Podwykonawca/Dalszy

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy. Udzielenie

informacji powinno nastgpi¢c na pisSmie lub w formie

elektronicznej na adres mailowy Zamawiajgcego, w zaleznosci

od wyboru Zamawiajgcego, w terminie nie dluzszym

niz 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania

od Zamawiajgcego. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca

zobowigzany jest potwierdzi¢ otrzymanie zapytania.
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3. Zamawiajgcy i Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca

podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygnigcia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajacych
z realizacji Umowy lub pozostajgcych w posrednim badz

bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji.

4. Wszelkie zmiany, odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy

wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
5. Wszelkie spory miedzy stronami wynikle w zwigzku
albo na podstawie Umowy, bedg rozstrzygane przez Sad

powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych Umowg oraz OWU
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
powszechnie obowigzujgce przepisy dotyczace przedmiotu

Umowy.
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