Zatgcznik nr 1 do Umowy o roboty budowlane

REWIZJA 4/2024

OGOLNE WARUNKI UMOW (OWU)

Inwentech Group Sp. z o.0. z siedzibg w Kro$nie

ul. Biatobrzeska 100A, 38-400 Krosno

z dnia 30.09.2024 r.

obowigzujgce od dnia 01.02.2026 r.

§ 1. Postanowienia wstepne

1. Niniejsze Ogdlne Warunki Umoéw (zwane dalej: OWU) majg
zastosowanie do Uméw o roboty budowlane (zwanych dale;j:
Umowg) zawieranych przez Inwentech Group Sp. z o.0.
z siedzibg w Krosnie, ul. Biatobrzeska 100A, 38-400 Krosno
(zwang dalej: Zamawiajgcym) i dotyczg wykonania
poszczegodlnych robot budowlanych przez
Podwykonawcéw/Dalszych ~ Podwykonawcéw  na  rzecz
Zamawiajgcego na obiektach wchodzacych w przedsiewziecia
inwestycyjne, finansowane przez Inwestoréw/Generalnych

Wykonawcow.

2. Przed podpisaniem Umowy, Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca ma obowigzek zapoznaé¢ sie z trescig: Umowy,
OWU, Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Dokumentaciji
projektowej/technicznej oraz innych dokumentéw niezbednych

do wykonania przedmiotu Umowy.

3. Niniejsze OWU obowigzujg, chyba ze pomigdzy
Zamawiajgcym a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg
zostang uzgodnione w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, inne postanowienia. Pierwszenstwo majg
w kolejnosci  postanowienia: Umowy, OWU, Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Dokumentacji projektowej/technicznej,
innych dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje
sie do wykonania robot budowlanych za wynagrodzeniem
na zasadach okreslonych w postanowieniach: Umowy, OWU,
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Dokumentaciji
projektowej/technicznej i innych dokumentéw niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy oraz w sposob zgodny
ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng i przeznaczeniem

przedsiewziecia inwestycyjnego.

2. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje

sie do wykonania robét budowlanych z nalezytg starannoscig

i z uwzglednieniem zawodowego charakteru wykonywanej

dziatalnosci.

3. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje
sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z pozwoleniem
na budowe lub innymi decyzjami wydanymi przez stosowne

organy (jezeli dotyczy).

4. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje
sie uzyska¢ na wilasny koszt pozwolenia, zgody, opinie,
uzgodnienia, karty gwarancyjne, certyfikaty jakosci itd.,
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy w sposob nalezyty

(chyba ze strony w Umowie postanowig inaczej).

5. Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje
sie do wykonania robot budowlanych zgodnie ze zmianami
dokumentaciji projektowej/technicznej ustalonymi
z Zamawiajgcym oraz projektantami Inwestora/Generalnego
Wykonawcy. Rozwiniecia, uszczegdtowienia lub modyfikacje
dokumentacji projektowej/technicznej, bedace konsekwencjg
obowigzujgcych  przepisow prawa, norm  techniczno-
budowlanych i sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako

zmiana zakresu rzeczowego.

6. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca do czasu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy
odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wykonanych prac,
materiatéw i urzgdzen stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy,
niezaleznie od tego czy wykonuje przedmiot Umowy z materiatu

wiasnego, czy powierzonego przez Zamawiajgcego.

§ 3. Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy
1. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca o$wiadcza, ze:

a) przy wykonywaniu robét bedzie stosowat wytgcznie materiaty

budowlane nowe, dopuszczone do stosowania
w budownictwie, zaopatrzone w wymagane aprobaty
i certyfikaty, najwyzszej jakosci z punktu widzenia rodzaju
i funkcji robét bedacych przedmiotem Umowy, nieuszkodzone,

wolne od praw i cigzarow 0sob trzecich, a ponadto zgodnie



ze specyfikacjg techniczng producenta i w warunkach

odpowiednich do wykonania prac z uzyciem tych materiatow,

b) na Zzagdanie Zamawiajgcego natychmiast usunie z terenu
budowy materiaty nieodpowiadajgce warunkom okreslonym
powyzej. W razie niezastosowania si¢ do takiego zadania
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ te materialy na koszt i ryzyko
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, bez uzyskiwania w tym
celu zgody czy zezwolenia sadu powszechnego lub organéw

administracyjnych.

c) dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia rozpoczecia
odbioréw poszczegdlnych robot budowlanych wszelkie
wymagane aprobaty, atesty i certyfikaty na materiaty oraz
zamontowane elementy urzadzenia wykorzystywane do robot
budowlanych podlegajgcych odbiorom, natomiast do dnia
rozpoczecia odbioru koncowego wszelkie pozostate aprobaty,
atesty i certyfikaty na materiaty, wykorzystywane do realizacji

niniejszej Umowy,

d) otrzymal od Zamawiajgcego wszelkg dokumentacje
projektowa i techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu
Umowy i ze jest ona kompletna, prawidtowa i wystarczajgca
do zgodnego z prawem i zasadami sztuki budowlanej
wykonania przedmiotu Umowy, a w zakresie, w jakim wymagac
bedzie uzupetnienia lub zmiany Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca os$wiadcza, ze bedzie wspotpracowat

z Inwestorem/Generalnym Wykonawca/Podwykonawca,

e) zapoznat si¢ z warunkami miejscowymi i stanem frontu robot

i nie wnosi w ww. zakresie zadnych zastrzezen,
f) dokonat wszelkich niezbgednych obmiaréw i wycen,

g) nalezno$¢ za wykonanie robdét budowlanych zostata
okreslona na podstawie Dokumentacji technicznej facznie
ze wszystkimi zatgcznikami do Umowy, wizji lokalnej oraz
wlasnego doswiadczenia i wiedzy Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy,

h) pozyskane informacje sg wystarczajgce dla prawidtowego
oszacowania naleznosci za wykonanie robo6t budowlanych

i innych zobowigzan bedacych przedmiotem Umowy,

i) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytutu wzrostu
kosztéw wykonania robo6t budowlanych, dostawy maszyn lub
urzgdzen lub niedoszacowania naleznosci za ich wykonanie
i innych zobowigzan bedacych przedmiotem Umowy, w tym
w przypadku zmiany termindéw wykonania przedmiotu Umowy.
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zrzeka sie réwniez
zgtaszania roszczen w przypadku zmiany stosunkow
gospodarczych, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu

Umowy,

j) zapewni swoim pracownikom ubrania robocze i $rodki ochrony

osobistej odpowiadajgce =~ wymogom BHP, zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami prawa,

k) usunie na wlasny koszt z terenu budowy niewykorzystane,
niebezpieczne substancje wraz z  pojemnikami  lub
opakowaniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

dotyczgcymi substancji niebezpiecznych.

2. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie moze zlecac
podmiotom trzecim wykonania czesci robét bez pisemnej zgody
Zamawiajacego i Inwestora/Generalnego Wykonawcy, przy
czym za dziatania i zaniechania podmiotéw trzecich
Wykonawca/Dalszy Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

jak za dziatania wiasne.

3. Zgtoszenie zamiaru podzlecenia czesci robot budowlanych,
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajgcemu
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zawiadomienie
uznaje sie za skutecznie ztozone wowczas, gdy jest podpisane
przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce i dalszy
podmiot trzeci oraz o ile zawiera projekt lub umowe z podmiotem
trzecim, w tym szczegdtowy opis podzlecanych robét wraz
z kosztorysem lub tabelg podzialu ceny. Zamawiajgcy
i Inwestor/Generalny Wykonawca w terminie 30 dni
od otrzymania Zawiadomienia sg uprawnieni do ztozenia
sprzeciwu wobec wykonania czesci robét budowlanych przez
podmiot  trzeci. = Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca
najpdzniej 3 dni po podpisaniu umowy z podmiotem trzecim
przekaze Zamawiajgcemu jej egzemplarz (wraz ze wszelkimi
zatgcznikami i danymi oraz czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét) lub jej uwierzytelniony odpis. Powyzsze
znajduje zastosowanie rowniez do wszelkich pdzniejszych

zmian, aneksow i uzupetnien umowy.

4. W  celu uniknigcia  jakichkolwiek  watpliwosci,
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie ma prawa, bez
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, zmienic¢
umowy z podmiotem trzecim. Zmiany umowy dokonane bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego sg W  stosunku
do Zamawiajgcego i Inwestora/Generalnego  Wykonawcy

bezskuteczne.

5. Z chwilg dokonania ptatno$ci ze strony Zamawiajgcego
narzecz podmiotu trzeciego = Podwykonawcy/Dalszemu
Podwykonawcy, niezaleznie od dnia podpisania Protokotu
procentowego zaawansowania robét lub Protokotu koricowego
robot, Zamawiajgcy nabywa wiasnos¢ wykonanych przez
podmiot trzeci robét budowlanych, bez jakichkolwiek obcigzen

na rzecz osob trzecich.

6. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych umoéw z podmiotami trzecimi, w formie okreslonej
przez Zamawiajgcego, a W szczegolnosci zwigzanych

z prawidtowoscig ich wykonania.



7. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zwolni
Zamawiajgcego i/lub Inwestora z jakichkolwiek roszczen
zwigzanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
uszczerbkiem na zdrowiu lub $miercig jakiejkolwiek osoby
zatrudnionej lub dziatajacej na rzecz Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy lub jego dalszych podwykonawcow
a wynikajgcych lub zwigzanych z wykonywaniem prac
stanowigcych przedmiot Umowy jezeli szkody te na osobie
lub mieniu  nie  wynikajg = bezposrednio z  dziatan
Zamawiajgcego i/lub  Inwestora/Generalnego ~ Wykonawce.
Podwykonawca/Dalszy podwykonawca ponosi petng i wytgczng
odpowiedzialno$¢ za zapewnienie dla swoich pracownikéw,
zleceniobiorcow wszelkich szkolen, instruktarzy stanowiskowych
wymaganych przez przepisy szczegotowe w zwigzku z rodzajem

wykonanych robot.

§ 4. Oswiadczenia Zamawiajacego
Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

a) umozliwi  Podwykonawcy/Dalszemu  Podwykonawcy
na zasadach okreslonych w Umowie korzystanie na placu

budowy z czynnikéw energetycznych, wody itp.

b) wskaze Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy miejsce

na zaplecze socjalne,

c) wskaze Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy miejsce
sktadowania materiatow i odpadoéw oraz okre$li sposob

ich zabezpieczenia,

d) przystgpi do sprawdzenia i odbioru robét w terminach

i na zasadach wyszczegolnionych w OWU.

§ 5. Terminy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy zostaje okreslony

w Umowie.

2. Terminy posrednie przedmiotu Umowy zostajg okreslone

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i Umowie.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy jest
uprawniony do jednostronnego wydtuzenia wyszczegdlnionych
w Umowie terminéw wykonania robot budowlanych oraz do ich
wstrzymania, za$ Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
oswiadcza, ze to akceptuje i nie bedzie zgtaszat z tego tytutu

zadnych roszczen.
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§ 6. Wynagrodzenie

1. Charakter wynagrodzenia (ryczattowe Iub szacunkowe
— kosztorysowe), wysoko$¢ wynagrodzenia i sposéb rozliczania

okresla Umowa.

2. W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, jezeli
rozliczenie nastepuje w oparciu o wykaz cen jednostkowych
to przyjmuje sie, ze ceny w kazdych okolicznos$ciach pozostajg
niezmienne. Wszelkie roboty wykonane na podstawie Umowy
rozlicza sie wowczas przez zastosowanie uzgodnionych cen

jednostkowych, w zaleznosci od ilosci i zakresu ich wykonania.

3. Wszelkie zmiany ilosciowe zakresu robét budowlanych
w przedziale wskazanym w Umowie, nie mogg stanowi¢
podstawy do wystepowania o zwigkszenie wynagrodzenia
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, chyba ze strony
postanowig inaczej, a powyzsze uzgodnienie zostanie dokonane

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oprécz robét budowlanych wyszczegdlnionych w Umowie,
wynagrodzenie  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy,
w tym ceny jednostkowe poszczegdinych robét budowlanych,
uwzglednia wszystkie $wiadczenia, czynnosci i prace, ktore
nie zostaty wyszczegélnione w Umowie, lecz ktére sg niezbedne
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
przedsiewziecia inwestycyjnego i zasadami sztuki budowlane;j.
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie bedzie uprawniony
do jakiegokolwiek spowolnienia, wstrzymania
czy niewykonywania robot budowlanych w przypadku sporu
dotyczacego ich zakresu, zakresu robdét dodatkowych
lub zamiennych, czy sporu dotyczacego jakiekolwiek naleznosci

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

5. W przypadku dokonania przez Inwestora/Generalnego
Wykonawce lub jakagkolwiek inng osobe, w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, bezposredniej ptatnosci
narzecz Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy
lub podmiotéow trzecich Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy, wysokos¢ zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy ulega

umorzeniu o kwote tej ptatnosci.

6. Strony zgodnie postanawiaja, ze poziom inflacji, wzrost cen
na rynku krajowym, jak i miedzynarodowym, zmiana kursu
ztotego, wojna w Ukrainie, dostepnos¢ materiatow i urzadzen
oraz inne okolicznosci zwigzane tymi okolicznosciami
bezposrednio i posrednio, ktore wystgpig w trakcie realizacji
Umowy, a ktére moga mie¢ wpltyw na wzrost kosztéw jego
realizacji, stanowig element ryzyka Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy i nie beda stanowi¢ podstawy do zmiany
wynagrodzenia  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy.
Strony niniejszym w tym zakresie wylgczajg zastosowanie
art. 357"k.c. i art. 632 § 2 k.c.



§ 7. Platnosci

1. Za wykonane roboty budowlane, wynagrodzenie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, okreslone w Umowie

(ryczattowe lub szacunkowe), ptatne bedzie na podstawie:

a) faktur
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce nie czesciej niz raz

czesciowych, wystawianych przez
w miesigcu na podstawie procentowego zaawansowania robot

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

b) faktur czesciowych za czesciowe wykonanie robot
budowlanych/etapéw w oparciu o Harmonogram rzeczowo-

finansowy,

b) faktury koficowej, na podstawie Protokotu odbioru koricowego

robot.

2. Protokoty czesciowe i Protokdt koncowy muszg by¢ dotgczone
do faktury VAT w oryginale, pod rygorem wstrzymania ptatnosci
za fakturg. Przez oryginat protokotu rozumie si¢ jego posta¢
papierowg, na ktorej zostaty ztozone wszystkie wymagane
podpisy w formie pisemnej Ilub w formie kwalifikowanego
podpisu (format sign), na ktérej zostaly ztozone wszystkie
wymagane podpisy w sposob elektroniczny (podpisem

zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).

3. Wynagrodzenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, rozliczane fakturami
czesciowymi, nie moze przekroczy¢ 90%  wartosci

wynagrodzenia, chyba Zze co innego wynika z Umowy.

4. Podstawg wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy w terminie okreslonym w Umowie lub w
przypadku braku jego okreslenia w Umowie — w terminie, o
ktéorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest dostarczenie
przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce prawidtiowo
wystawionej faktury VAT:

a) w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) — w przypadku gdy
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest objety obowigzkiem
stosowania KSeF, przy czym za dzien doreczenia faktury
Zamawiajgcemu uznaje sie dzien nadania jej numeru KSeF. W
przypadku ogtoszenia awarii catkowitej KSeF
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca doreczy fakture VAT w

sposéb elektroniczny na mail: faktury@inwentech.pl, wéwczas

za dzien otrzymania faktury uznaje sie dzien jej wpltywu na ww

adres mail.

b) do siedziby Zamawiajgcego - w przypadku, gdy
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie jest jeszcze objety

obowigzkiem stosowania KSeF

Do kazdej faktury VAT niezaleznie od sposobu jej dorgczenia
okreslonego powyzej Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca

dostarczy oryginat podpisanego protokotu odbioru robét do
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siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
podpisania protokotu odbioru robdt w sposob elektroniczny
(podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym) woéwczas
podpisy zaréwno po stronie Zamawiajgcego jak i po stronie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy muszg by¢ ztozone w
sposéb elektroniczny i doreczenia go do Zamawiajgcego w

sposoéb elektroniczny na mail: zalacznik@inwentech.pl, w tytule

mail ma zostaé umieszczony numer faktury KSEF lub numer
zewnetrzny faktury oraz NIP  Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy, ktorej dotyczy protokot (np.
FV01/01/2026#1234567899. Wowczas za dzien doreczenia
protokotu uznaje sie dzien wplywu na w/w maila Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku braku pozytywnego
zweryfikowania podpisow protokét zostanie uznany za

niedoreczony.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy z faktury VAT ustala sie na 30 dni od daty
doreczenia do Zamawiajgcego podpisanego protokotu odbioru
rob6t w sposdb okreslony w ust. 4 i prawidtowo wystawionej
faktury VAT doreczonej w sposob okreslony w ust. 4. Bieg
terminu pfatno$ci wynagrodzenia rozpoczyna si¢ od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu ostatniego z wymaganych

dokumentow.

6. Zamawiajgcy uzaleznia rozpoczecie biegu terminu zaptaty
wynagrodzenia  Podwykonawcy/Dalszego =~ Podwykonawcy
okreSlonego w Umowie od terminu dostarczenia przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce kompletu
dokumentéw stanowigcych podstawe zaptaty wynagrodzenia, o
ktorych mowa w niniejszym paragrafie. W przypadku, gdy
Podwykonawca dostarczy w sposéb wskazany w ust 4
prawidiowo wystawiong fakture VAT wraz z podpisanym
protokotem odbioru robét w terminie do 10-go dnia miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktéorym Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca wykonat roboty budowlane i podpisany zostat
odpowiedni protokdt, okreslony w Umowie termin zaptaty
wynagrodzenia  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy
biegnie od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z
wymaganych dokumentéw tj. prawidtowo wystawionej faktury
VAT lub podpisanego protokotu odbioru robét. W przypadku,
gdy Podwykonawca dostarczy prawidtowo wystawiong fakture
VAT wraz z podpisanym protokotem odbioru w terminie po 10-
tym dniu miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym
Podwykonawca/Dalszy =~ Podwykonawca  wykonat  roboty
budowlane i podpisany zostat odpowiedni protokot, okreslony w
Umowie termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy biegnie od 1-go dnia
miesigca  przypadajagcego po  miesigcu, w  ktorym
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca dostarczyt prawidtowo
wystawiong fakture VAT wraz z podpisanym protokotem odbioru

robot.


mailto:faktury@inwentech.pl
mailto:zalacznik@inwentech.pl

7. Ptatnos¢ kazdej z faktur VAT nastgpi w formie przelewu
na rachunek bankowy Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie, ktéry
zostat okreslony w Umowie lub w przypadku braku jego
okreslenia w Umowie — w terminie, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jezeli spetnione zostang wszystkie

warunki ptatnosci, opisane w niniejszym paragrafie.

8. Warunkiem realizacji ptatnosci na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT jest wystepowanie tego rachunku
w wykazie podatnikéw VAT, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.).
Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm., zwana dalej: ustawa
o VAT), chyba ze Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie
jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. W takim przypadku
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
wskazac¢ na fakturze podstawe prawng zwolnienia z podatku
VAT.

9. W razie dostarczenia nieprawidtowej faktury VAT i/lub w razie
braku dostarczenia podpisanego protokotu odbioru robét, termin
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy biegnie od dnia dostarczenia wtasciwej faktury

korygujacej i/lub protokotu odbioru robét.

10. Za dzien ptatnosci strony uznajg dzien obciazenia rachunku

Zamawiajgcego.

11. W przypadku zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie naleznosci
ponad 7 dni od terminu zapfaty wynikajgcego z faktury,
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy przystugiwa¢ bedg
odsetki réwne odsetkom ustawowym w wysokos$ci obliczonej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

12. W przypadku, gdy Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
uchybi ktéremukolwiek z obowigzkéw wskazanych w niniejszym
paragrafie, Zamawiajgcy uprawniony jest do powstrzymania sie
od zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/Dalszemu
Podwykonawcy, a takie powstrzymanie sie nie bedzie
traktowane jako pozostawanie w zwiloce czy opdznieniu.
Uprawnienie Zamawiajgcego okreslone powyzej trwa do czasu
usuniecia przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce

uchybienia.

§ 8. Odbiory

1. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do sprawdzenia lub odbioru
robét Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie pozniej niz
do 25 dnia danego miesigca zlozy propozycje protokotu
obrazujgcego zakres wykonanych w okresie rozliczeniowym
robot, dokumenty zgodnosci dopuszczajacych uzyte materiaty
do stosowania w Polsce w mysl obowigzujgcych przepiséw

prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
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(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z po6zn. zm.), o$wiadczenia
upowaznionych przedstawicieli podmiotow trzecich
Podwykonawcoéw/Dalszych Podwykonawcoéw, ze ich wszystkie
wierzytelnosci wymagalne do dnia sktadania oswiadczenia,
zostaty uregulowane przez Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce. Oswiadczenia podmiotéw trzecich
Podwykonawcoéw/Dalszych Podwykonawcoéw winny wskazywaé
ponadto pozostatg do uregulowania cze$¢ wynagrodzenia
zwigzang z wykonanymi przez nich robotami budowlanymi
na rzecz przedsigwzigcia inwestycyjnego oraz zaktadany termin
ich wymagalnosci. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy
moze wezwa¢ Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
do przedstawienia o$wiadczen w kazdym czasie wyznaczajgc
odpowiedni termin na ich dorgczenie. Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca zobowigzany bedzie przekazywac¢ takie
o$wiadczenia réwniez w przypadku, w ktérym nie zgtasza
w danym miesigcu kalendarzowym Zzadnych rob6t budowlanych
do sprawdzenia Ilub odbioru albo nie ma wzgledem
Zamawiajgcego zadnej wierzytelnosci podlegajgcej rozliczeniu.
W takim wypadku Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
zobowigzany bedzie przekaza¢ o$wiadczenia na wezwanie
Zamawiajgcego w ciggu 7 dni. Zamawiajgcy jest uprawniony
do wstrzymania rozliczenia prac zgtoszonych do odbioru
do czasu przekazania Zamawiajgcemu os$wiadczen o ktoérych

mowa wyzej.

2. W ciggu 7 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci
do sprawdzenia lub odbioru robét budowlanych, pod warunkiem
przygotowania przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy przystapi do czynnosci
sprawdzajgcych procentowe zaawansowanie poszczegdlnych
robét/poszczegdlnych etapéw robédt zgodnie z Harmonogramem

rzeczowo-finansowym lub czynnos$ci odbioru koncowego.

3. W przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad
lub usterek, Zamawiajgcy uprawniony jest poming¢ takie roboty
protokole odbioru lub odstgpi¢ od odbioru do czasu

ich usuniecia.

4. Podpisanie przez Zamawiajgcego  ktéregokolwiek
z protokotdw czesciowych i zaptata jakichkolwiek kwot
wynagrodzenia za wykonanie czesci robot nie moze byé
traktowana jako akceptacja tejze czesci robét lub ich odbidr
co do jakosci i kompletnosci, albowiem roboty budowlane mogg
zostaé przyjete jedynie w catosci i jedynie w formie podpisania
bezwarunkowego i ostatecznego Protokotu koricowego robét.
W przypadku niepodpisania bezwarunkowego i ostatecznego
Protokotu  koncowego robot, z przyczyn zaleznych
od Podwykonawcy//Dalszego = Podwykonawcy,  wyptacone
Podwykonawcy/Dalszemu  Podwykonawcy  wynagrodzenie

czesciowe jako nienalezne podlega zwrotowi.



5. Do czasu podpisania przez Inwestora/Generalnego
Wykonawce Protokotu odbioru koncowego inwestycji lub innego
rébwnowaznego dokumentu poswiadczajgcego zakonczenie
jej realizacji, podpisany przez strony Protokét koncowy robét
bedzie uznany za warunkowy i nieostateczny. Jezeli
Zamawiajgcy, wciggu 14 dni od wydania przez
Inwestora/Generalnego  Wykonawce  Protokotu  odbioru
koncowego inwestycji lub innego réwnowaznego dokumentu
poswiadczajgcego zakonczenie jej realizacji, nie powiadomi
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zgtoszonych w tym
protokole wadach i zastrzezeniach do robdt, podpisany
uprzednio przez strony Protokét koncowy robot uznaje
sie z uptywem powyzszego terminu za ostateczny. Powyzszy
skutek nie nastapi, jezeli wskazane w Protokole koncowym robot
wady nie zostaty usuniete lub nie wykonano wskazanych tam
innych zalecen, przed wydaniem przez Inwestora Protokotu

odbioru koncowego inwestycji.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach
budowlanych lub gdy roboty wymaga¢ beda uzupetnien,
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego ich usunigcia lub dokonania niezbednych
napraw na swdj koszt w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia,
przy czym terminy wykonania robét okreslone Umowa i innymi
dokumentami nie moga ulec Zzmianie. Jezeli
Podwykonawca//Dalszy Podwykonawca nie usunie wad lub
nie wykonana wskazanych poprawek, Zamawiajgcy uprawniony
jest, bez utraty innych uprawnien przystugujgcych mu
na podstawie Umowy Ilub powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy lub usungé wady
na jego koszt i ryzyko bez koniecznosci uzyskania uprzedniego
upowaznienia Sgdu. Zamawiajgcy w kazdym kolejnym Protokole
czesciowym odbioru robét lub Protokole odbioru koncowego,
moze skorygowac¢ wczesniejsze Protokoly, w tym obnizyé
wskazang w nich kwote naleznosci Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy.

7. Jezeli wady robét nie nadajg sie do usuniecia lub wedtug
oceny Zamawiajgcego ich usuniecie jest niecelowe
lub utrudnione, Zamawiajacy, bez utraty innych uprawnien
przystugujgcych mu na podstawie Umowy i powszechnie
obowigzujgcych przepisbw prawa, ma prawo wg swojego

wyboru do:

a) obnizenia  wynagrodzenia  Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy,

b) odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy wady
uniemozliwiajg lub utrudniajg funkcjonowanie przedsiewziecia
inwestycyjnego lub wplywaja na bezpieczenstwo jego

uzytkownikow.
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c) zagdania wykonania przedmiotu Umowy od nowa.

8. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do zawiadamiania Zamawiajgcego o wykonaniu  robét
zanikajagcych  lub  ulegajgcych  zakryciu w  terminie
umozliwiajgcym ich sprawdzenie. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany na Zzadanie Zamawiajgcego do odkrycia
nawlasny koszt takich robdot, celem  umozliwienia

Zamawiajagcemu dokonania ich sprawdzenia.

9. Uznanie robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie oznacza obowigzku ich uznania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy uprawniony jest natomiast odmaowi¢ uznania robot
nieuznanych lub zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

10. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca pozostaje
zobowigzanym do usunigcia wad lub usterek pominietych
w ktérymkolwiek z protokotéw czesciowych robét lub Protokole
koncowym — nawet takich, ktére w toku czynnosci
sprawdzajgcych winny zostaé ujawnione przy dotozeniu
wymaganej starannosci. W tym zakresie nie stosuje

sie postanowien art. 563 § 1i § 2 k.c.
§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia podpisania Umowy, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w postaci

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
rozliczone na pisemny wniosek Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy w nastepujacy sposob:

a) 50% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Podwykonawcy
/Dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonane,

b) 50%
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni

zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci

od daty uptywu okresu gwaranciji i rekojmi za wady.

3. W przypadku niedostarczenia przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej w terminie wskazanym w ust. 1,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zatrzymania — potrgcenia
tytulem zabezpieczenia, 30% z kwoty netto z kazdej faktury
wystawionej przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
do czasu osiggniecia catej wartosci zabezpieczenia, okreslonej
przez Strony jako 5 % catkowitego wynagrodzenia netto

okreslonego w Umowie.



4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w ramach
roszczen z rekojmi za wady zgdania obnizenia ceny, roszczenie
to zostanie potrgcone w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

5. Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy moze rowniez dokonywac potrgcania wszelkich
kar umownych oraz dokonywa¢ wyptaty naleznych

i wymagalnych odszkodowan, az do jej wyczerpania.

6. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu
Umowy, jak réwniez wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi
za wady oraz przedituzenia terminu usunigcia usterek i wad
powstalych w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi
za wady, Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest na wiasny koszt przedtuzy¢ zabezpieczenie, analogicznie

o okres pokrywajgcy czas przedtuzenia.

§ 10. Odpowiedzialnosé¢

1. Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej
w wyniku  niewykonania lub nienalezytego  wykonania
zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania i/lub kar
umownych w przypadkach wskazanych ponizej, a takze
odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych.
W szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy poniesie szkode
(np. w zwigzku z zaptatag kar umownych na rzecz
Inwestora/Generalnego Wykonawcy) z przyczyn, za ktore
odpowiada

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca,

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zobowigzany

jest do jej naprawienia w catosci.

2.  Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca zobowigzuje
sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych

przypadkach i wysokosciach:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w Umowie
za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, nie wigcej jednak

niz 20% wartosci umowy netto,

b) za opdznienie w niedotrzymaniu terminéw posrednich
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo finansowym -
w wysokosci 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w Umowie
za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, nie wiecej jednak

niz 20% wartosci umowy netto,

c) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z gwarancji i/lub rekojmi - w wysokosci 0,5%
wartosci umowy netto wskazanej w Umowie za kazdy rozpoczety
dzien opodznienia, nie wiecej jednak niz 20% wartosci umowy

netto,

d) w przypadku niepodjecia dziatan wynikajgcych z tytutu
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gwarancji dla urzadzen istotnych dla utrzymania ciggtosci
zasilania w media w czasie 24 godzin od zgtoszenia lub podjeciu
czynnosci w sposob nieskuteczny - w wysokosci 1% wartosci
umowy netto wskazanej w Umowie za kazdy rozpoczety dzien

opoznienia, nie wigcej jednak niz 20% wartosci umowy netto,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek
ze stron z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca - w wysokosci 20%

warto$ci umowy netto wskazanej w Umowie,

f) w przypadku powierzenia wykonania robét budowlanych
w catosci lub w czesci oraz z tytulu powierzenia usunigcia wad
robét podmiotom trzecim w zastgpstwie Podwykonawcy
/Dalszego Podwykonawcy - w wysokosci 5% warto$ci umowy

netto wskazanej w Umowie,

g) w przypadku nieobecnosci kierownika budowy, kierownika/ow
robot branzowych (jezeli dotyczy) w naradach koordynacyjnych
lub odbiorach oraz w przeglgdach gwarancyjnych - w wysokosci

1.000 zt za kazdg nieobecnosc¢,

h) za nieprzedtozenie o$wiadczen podmiotéw trzecich
Podwykonawcoéw/Dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa
w § 8 ust. 1 OWU — w wysokosci 0,2% wartosci umowy netto
wskazanej w Umowie za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

nie wigcej jednak niz 20% wartosci umowy netto,

i) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepiséw bhp i ppoz.
oraz przepisbw obowigzujgcych na obiekcie przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, jego pracownikow
lub osoby wykonujgce na jego zlecenie czynno$ci na terenie
budowy — w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) ziotych za kazdy

przypadek naruszenia.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych ze wszystkich
tytutdw, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 50%

wartosci umowy netto wskazanej w Umowie.

4 W przypadku, gdyby u Zamawiajgcego wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce powstata szkoda
przewyzszajaca kare umowng, Zamawiajgcy, niezaleznie
od przystugujgcej mu kary umownej z tytutdw przewidzianych
w umowie, moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych prawa cywilnego.

5. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca wyraza zgode

na potragcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

6. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie bedzie mogt
zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego
z tego powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez niego byto nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego

wykonania zobowigzan wobec



Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez  jego

kooperatoréw lub podmioty trzecie.

7. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia

od Umowy i podlegajg kumulaciji.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest potrgci¢ przystugujace
mu w stosunku do Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
wierzytelnosci, w szczegdlnosci z tytutdw odszkodowawczych
i kar umownych, z kazdej wierzytelnosci, rowniez nie wynikajacej
z tytulu Umowy, przystugujacej Podwykonawcy/Dalszemu

Podwykonawcy od Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate,
uszkodzenie lub zniszczenie sprzetu, wyposazenia, maszyn
budowlanych i wszelkich innych urzadzen i materiatow
dostarczonych przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
na plac budowy. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na wiasny koszt
przedsiewzigé Srodki majace na celu odpowiednie
zabezpieczenie materiatdw i urzadzen znajdujacych sie na placu

budowy.

10. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca ponosit bedzie
wytgczng odpowiedzialno$é za wszelkie straty lub szkody
wyrzgdzone Inwestorowi/Generalnemu Wykonawcy,
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w wyniku realizacji
przedmiotu Umowy, niezaleznie czy te straty i szkody
spowodowane zostaty przypadkowo, czy stanowity nieunikniony
i przewidywalny skutek dziatan Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy, czy tez byty wynikiem btedu lub zaniechania

w realizacji przedmiotu Umowy.

11. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wylgczng

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

§ 11. Wykonawstwo zastepcze

W  przypadku, gdy Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
wykonuje roboty budowlane w sposéb wadliwy lub sprzeczny
zUmowg, w szczegolnosci przez opdznienie, z przyczyn
lezacych po stronie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
w wykonaniu catosci lub czesci robodt, przekraczajgce o 5 dni
terminy okreslone w Umowie i/lub Harmonogramie rzeczowo
-finansowym, Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym pisemnym
wezwaniu Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
do usuniecia naruszen, odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
w czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. Niezaleznie
od skorzystania z prawa do odstgpienia od umowy z tytutu
opisanego wyzej lub z jakiegokolwiek innego powodu za ktory

odpowiedzialnos¢ ponosi Podwykonawca/Dalszy
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Podwykonawca, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie robot
w catosci lub ich dowolnej czgsci podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy bez
koniecznosci uzyskania uprzedniego upowaznienia sadu.

Postanowien art. 636 § 1 nie stosuje sie.

§ 12. Roboty zamienne i dodatkowe

1.Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ zakres robot budowlanych
w ramach realizowanej inwestycji o roboty dodatkowe, zamienne
lub zaniechane, w tym prawo rezygnacji z wykonania czesci
robét. Wéwczas nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy,
zostanie zmieniona proporcjonalnie do zmienionego zakresu
robét, a Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie bedzie

wnosit dalszych roszczen z tego tytutu.

2. Zmiana zakresu robdét budowlanych, wymaga pisemnego
Aneksu do Umowy — pod rygorem niewaznosci. Aneks dla swej
waznosci musi zosta¢ zawarty przed rozpoczeciem realizacji
zmian i podpisany przez osoby upowaznione do zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany
zakresu robét wymagajg uzgodnien, co do terminu

ich wykonania.

3. Za roboty dodatkowe lub zamienne, wykonane przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce bez zastosowania sie
do procedury opisanej w § 12 ust. 2 OWU lub roboty wykonane
samowolnie w sposob odbiegajagcy od wymagan Umowy nie
przystuguje wynagrodzenie. Na zadanie Zamawiajgcego takie
roboty winny zosta¢ usuniete przez Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce w  odpowiednim  wyznaczonym  przez
Zamawiajgcego terminie pod rygorem ich usunigcia na koszt
i ryzyko  Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez

Zamawiajgcego.

§ 13. Sita wyzsza

1. Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg
odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
w szczegolnosci: pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, wojny, a takze innych zdarzen, na ktdre strony nie
majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikngé (zwana dale;j:

sita wyzsza).

2. Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu
Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest obowigzana
do bezzwtocznego poinformowania drugiej strony o wystapieniu
i ustaniu dziatania sity wyzszej, nie pozniej niz 3 dni od daty

wystgpienia zdarzenia sity wyzsze;j.

3. Brak powiadomienia lub zwtoka w powiadomieniu drugiej

strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz strona



ta nie bedzie mogta skutecznie powotywaé sie na site wyzszg
jako przyczyne zwolnienia z odpowiedzialnosci za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie Umowy.

4. Strona Umowy, u ktorej wyniknety utrudnienia w wykonaniu
Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest obowigzana
do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych
dziatan w celu zminimalizowania wplywu dziatania sity wyzszej

na wykonywanie Umowy.

§ 14. Rekojmia/gwarancja

1. Bieg terminu gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia
dokonania odbioru kohcowego catej inwestycji przez

Inwestora, chyba ze Strony w Umowie postanowig inacze;j.

2. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
do usuniecia ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
wad/usterek nadajacych sie do usuniecia w terminie 5 dni
roboczych od zgtoszenia, chyba ze ze wzgledéw technicznych
nie jest mozliwe ich usunigcie w tym terminie i Zamawiajacy
wyznaczy inny odpowiedni termin. Wady/usterki zagrazajgce
funkcjonowaniu obiektu i/lub bezpieczenstwu przebywajgcych
w nim oséb powinny by¢ usuniete w terminie 24 godzin

od zgtoszenia.

3. Jezeli wady/usterki nie nadajg sie do usuniecia,
a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zadaC obnizenia

wynagrodzenia w stosownej czesci.

4. Jezeli wady lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy

lub Zgdania wykonania przedmiotu Umowy od nowa.

5.  Usuniecie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone

protokolarnie.

6. Po bezskutecznym uptywie terminu usuniecia zgtoszonych
wad lub usterek, Zamawiajacy bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu moze zleci¢ wykonanie zastepcze
wad/usterek przez osobe ftrzecia na koszt i ryzyko
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, bez utraty uprawnien

wynikajacych z gwaranciji i rekojmi.

7. W okresie gwarancji Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca

bedzie na zgdanie Zamawiajgcego uczestniczyt
w przeglagdach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez

Inwestora/Generalnego Wykonawce.

8. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin
odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji ustalonego

w Umowie.
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9. Wady i usterki ujawnione w protokole pogwarancyjnym
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca usunie na zasadach

obowigzujgcych w okresie gwaranciji.

10. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji,
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

13. Rekojmia wygasa po zakonczenia okresu gwarancyjnego.

§ 15. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci,
jezeli:

a) Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca bez nieuzasadnione;j
przyczyny nie rozpoczgt wykonywania rob6t w ustalonym
terminie i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjat

ich w okresie 3 dni od daty wezwania,

b) Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca przerwat realizacje

robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

c) Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie realizuje
Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg lub tez w sposéb razgcy

zaniedbuje zobowigzania umowne,

e) Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie dostarczyt
gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub przedtuzenia

okresu jej obowigzywania,

f) Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie dostarczyt
pozwolen, zgdd, opinii, uzgodnien, kart gwarancyjnych,
certyfikatéw jakosci itd., niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy,

g) wszczecia wobec podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
postepowania restrukturyzacyjnego, upadtosciowego lub

likwidacyjnego.

h) w innych przypadkach okre$lonych w przepisach prawa,

w szczegolnosci w Kodeksie cywilnym.

2 Jezeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca op6znia
sie z rozpoczgciem lub wykonczeniem robot tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie
umowionym, Zamawiajagcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od Umowy odstapi¢ jeszcze przed uplywem

terminu do wykonania roboét.

3.W przypadku odstgpienia od Umowy, Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu nalezycie wykonanej czesci Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do:



a) dokonania odbioru wykonanych robdt oraz zaptaty

wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

b) protokolarnego przejecia terenu budowy.

§ 16. Prawa autorskie

1. Podwykonawca/Dalszy =~ Podwykonawca  oswiadcza,
ze przystuguja lub bedg mu przystugiwa¢ w chwili przekazania
do Zamawiajgcego/Inwestora/Generalnego Wykonawcy
autorskie prawa osobiste i majgtkowe oraz prawa zalezne
do wszelkiej sporzgdzonej w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy dokumentacji, tj.: projektdw, rysunkéw, dokumentéw
oraz wszystkich innych opracowan stanowigcych utwor
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288).

2. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w Umowie,
z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego/Inwestora/Generalnego
Wykonawce catosci

lub czesci utworéw, Podwykonawca

/Dalszy =~ Podwykonawca przenosi na Zamawiajgcego

/Inwestora/Generalnego Wykonawce bezwarunkowo
i na wytgcznos¢, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,
catos¢ przystugujgcych mu autorskich praw majgtkowych oraz
praw zaleznych do utworéw (lub odpowiednio do czesci
utworéw) obejmujgcych prawo do rozporzadzania i korzystania
z utworéw z wytgczeniem innych oséb, do dokonywania zmian,
adaptacji i tgczenia z innymi utworami, bez koniecznosci
sktadania dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie.
Réwnoczesnie Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca przenosi
na Zamawiajgcego/Inwestora/Generalnego Wykonawce
wiasnos¢ wszelkich przekazanych egzemplarzy utworéw oraz

nosnikéw, na ktorych utrwalono utwory.

3. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich intencjg jest przeniesienie

przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce

na Zamawiajgcego i Inwestora cato$ci autorskich praw
majatkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na polach
eksploatacji, ktore sg Ilub okazg sie niezbedne
dla Zamawiajgcego/Inwestora, w zwigzku z czym Strony
postanawiajg, ze jezeli okaze sig, iz postanowienia Umowy
nie bedg wystarczajace dla przeniesienia catosci autorskich
praw majgtkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na polach
eksploatacji, ktore sg lub okazg sie niezbedne, woéwczas
terminie

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca, w

nie diuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania
od Zamawiajgcego, przeniesie na Zamawiajgcego/Inwestora,
bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, autorskie prawa
majatkowe do Utworu (w tym prawa zalezne) na tych polach
eksploatacji, na jakich zazada

tego  Zamawiajgcy

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca o$wiadcza takze,

ze zrzeka sie wszelkich ewentualnych roszczen, ktére mogtyby
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mu przystugiwa¢ wzgledem Zamawiajgcego z tego tytutu
i oSwiadcza, iz nie bedzie w zaden sposéb dochodzit takich

roszczen.

4. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca gwarantuje, ze zadna
z os6b bedacych twdércg (wspoéitwércg) Utworu nie bedzie
wykonywa¢ wobec Zamawiajgcego/Inwestora , jego nastepcéw
prawnych lub innych podmiotéw, ktérym Zamawiajgcy/Inwestor
udostepni  ktorykolwiek z  elementéw tego  Utworuy,
przystugujacych jej praw osobistych, w szczegolnosci osobistych
praw autorskich. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
zapewnia, iz kazdy z twércow (wspoéttworcow), na zadanie
Zamawiajgcego/Inwestora, wobec

ztozy  bezposrednio

Zamawiajgcego/Inwestora pisemne zobowigzanie

do niewykonywania powyzej opisanych praw.

§ 17. Klauzula salwatoryjna

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby
ktorekolwiek z postanowien Umowy byto lub miato sie sta¢
niewazne, nie wplywa to na waznos¢ catej Umowy, ktore

w pozostatej czesci pozostaje nienaruszone.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 strony Umowy zobowigzujg
sie do zastgpienia niewaznych postanowien Umowy nowymi
postanowieniami, zblizonymi celem do postanowier uznanych

za niewazne.
§ 18. Postanowienia koncowe

1. Zamawiajgcy i Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
obowigzani sa wspétdziataé przy wykonaniu Umowy w celu

nalezytej realizacji inwestyciji.

2. Na

Podwykonawca zobowigzuje sie do udzielania kazdorazowo

zgdanie Zamawiajgcego, Podwykonawca/Dalszy
informacji dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy. Udzielenie

informacji powinno nastgpi¢ na pisSmie lub w formie
elektronicznej na adres mailowy Zamawiajgcego, w zaleznosci
od wyboru terminie

Zamawiajgcego, w nie dluzszym

niz 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania

od Zamawiajgcego. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca

zobowigzany jest potwierdzi¢ otrzymanie zapytania.

3. Zamawiajgcy i Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca

podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych migedzy nimi, a wynikajacych
z realizacji Umowy lub pozostajgcych w posrednim badz

bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze negocjacji.

4. Wszelkie zmiany, odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy
wymagajg
niewaznosci.

zachowania formy pisemnej pod rygorem



5. Wszelkie spory miedzy stronami wynikle w zwigzku
albo na podstawie Umowy, bedg rozstrzygane przez Sad

powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych Umowg oraz OWU
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
powszechnie obowigzujgce przepisy dotyczace przedmiotu

Umowy.

11

REWIZJA 4/2024



12

REWIZJA 4/2024



